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DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA

OBRA: REFORMA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA CUNHA BRASIL
LOCAL: RUA HAMILTON MOURA, BAIRRO DO MURUCI, N° S/N, PORTEL-PA.
REFERENCIA DE VALORES: SINAPI SEM DESONERAGAO JANEIRO DE 2023, ORSE E SEDOP NOVEMBRO DE BDI: 25.00%
2022 '
2 SUPERESTRUTURA R$ 682.514,28 23,79% 23,79% A
4 COBERTURA /FORRO R$ 643.961,04 22,44% 46,23% A
9 PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 285.690,84 9,96% 56,19% A
5 ESQUADRIAS R$ 260.910,69 9,09% 65,28% A
8 SISTEMAS DE PISOS R$ 213.573,73 7,44% 72,72% A
7 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO R$ 208.249,40 7,26% 79,98% A
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 201.750,47 7,03% 87,01% B
14 INSTALAGAO ELETRICA R$ 119.923,83 4,18% 91,19% B
3 ALVENARIA DE VEDACAO R$ 106.403,54 3,71% 94,90% B
13 LOUGAS E ACESSORIOS R$ 40.772,09 1,42% 96,32% c
15 SERVICOS COMPLEMENTARIES R$ 40.509,97 1,41% 97,73% c
11 SISTEMA DE AGUAS PLUVIAL R$ 27.536,13 0,96% 98,69% c
12 SISTEMA DE ESGOTO R$ 26.533,54 0,92% 99,62% c
10 SISTEMA HIDRAULICA R$ 8.707,01 0,30% 99,92% c
6 IMPERMEABILIZACAO CAIXA D'AGUA R$ 2.213,91 0,08% 100,00% c
TOTAL:|R$ 2.869.250,44
A 80% 40,0% 79,98%
B 9506 20,0% 14,92%
C 100% 40,0% 5,10%
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Elias André Gomes Pinheiro
Engenheiro Responsavel

CREA 1519607806



