



<https://www.facebook.com/acompotel>
 Av. Duque de Caxias, 803 - Centro,
 Portel - PA, 65480-000
 (91) 3754-1760
gabinete@prefeito@portel.pa.gov.br
<http://www.portel.pa.gov.br/>

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de creche FNDE tipo B - projeto alterado Prefeitura Municipal de Portel - ID 1009264 - cidade nova

Data: 10/03/2023

Local: Rua Rita Elza

BDI: 23%

Responsável Técnico: Felipe Vieira Ladislau


CREA-PA: 1519818416

CURVA ABC

N° DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR TOTAL	% INDIVIDUAL	% ACUMULADA	CLASSE
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 326.134,60	18,20%	18,20%	A
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 212.983,73	11,88%	30,08%	A
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 183.713,91	10,25%	40,33%	A
6	ESQUADRIAS	R\$ 164.230,62	9,16%	49,49%	A
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V	R\$ 152.483,93	8,51%	58,00%	A
11	PINTURA	R\$ 140.267,55	7,83%	65,82%	B
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	R\$ 110.254,56	6,15%	71,97%	B
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 92.544,84	5,16%	77,14%	B
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 88.789,38	4,95%	82,09%	B
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 70.535,31	3,94%	86,03%	B
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 48.475,98	2,70%	88,73%	B
15	LOUÇAS E METAIS	R\$ 41.932,32	2,34%	91,07%	C
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 40.945,33	2,28%	93,35%	C
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 30.481,53	1,70%	95,05%	C
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 28.107,21	1,57%	96,62%	C
3	FUNDAÇÕES	R\$ 24.674,15	1,38%	98,00%	C
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.160,16	1,07%	99,07%	C
2	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$ 9.120,82	0,51%	99,58%	C
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 4.973,56	0,28%	99,85%	C
20	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.603,54	0,15%	100,00%	C
TOTAL:				R\$ 1.792.413,02	

CLASSE	CORTE	PROPORÇÃO DE CÓDIGOS	PROPORÇÃO DE VALORES
A	65%	25,0%	58,00%
B	90%	30,0%	30,73%
C	100%	45,0%	11,27%

GRÁFICO DA CURVA ABC



FELIPE VIEIRA LADISLAU
Engenheiro fiscal
CREA-PA 1519818416